

Udbud af evaluering af makerspaces i folkeskolen – spørgsmål og svar

Spørgsmål	Svar
Skal vi selv levere en formidlingsplatform til rapporterne, eller vil det blive stillet til rådighed?	Midtvejs- og slutrapporter offentliggøres på VILLUM FONDENS hjemmeside. Der er ikke nogen selvstændig hjemmeside for makerspace-satsningen. Vi tænker, at årlige statusnotater primært har intern interesse i fonden, og at de som udgangspunkt ikke offentliggøres. Vi minder i øvrigt om, at en væsentlig del af leverancerne er, at evaluators remedierer den indhentede viden og spreder den til forskellige relevante målgrupper, i det vi tror, at rapporter har en begrænset læserskare. Det gode tilbud skitserer, hvordan evaluator gør dette og hvilke platforme, der benyttes, hvad enten de er digitale, netværksbårne, fysiske eller noget helt fjerde.
I hvilken grad forventer I at resultater/rapporter skal være 'offentligt' tilgængelige, og ligger den opgave hos os eller jer?	Se svaret ovenfor. Det er derudover op til evaluator selv, om man også offentliggør midtvejs- og slutrapporter på sin egen hjemmeside.
Hvor længe forventes det at evalueringsprocessen varer, når forsøget går frem til 2025?	Det er op til evaluator selv at komme med et begrundet forslag for slutrapporteringen. Makerspace-projekterne har forskellige slutdatoer. De første afsluttes i 2022/2023 og de sidste (forventeligt) i 2025. Vi henviser i øvrigt til udbudsmaterialet, s.4. 'I 2022 skal det have form af en større midtvejsevaluering, baseret på de foreløbige erfaringer, ligesom der i 2024 eller 2025 skal udarbejdes en større samlet rapport'
Skal de andre nye 5 kommuner også være en del af evalueringen?	Evalueringen omfatter både de kommuner, der modtog bevilling til makerspaces i 2019, og de kommuner, der modtager bevilling i 2020. Vi ved ikke endnu, hvornår mange kommuner, der modtager bevilling i 2020, men forventer at det er omkring fem. Det kan dog være flere eller færre